УТВЕРЖДАЮ



Первый заместитель
Генерального директора-
технический директор
ООО «РН-Туапсинский НПЗ»

_____ А.Н. Кирьянов
« » _____ 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту Государственной экологической экспертизы «ПИР. Новый нефтеперерабатывающий завод» по теме: корректировка проектной документации «Новый НПЗ мощностью 12 млн. т/год на территории ООО «РН-Туапсинский НПЗ», состоящей из II-ой и III-ей очередей строительства объектов ООО «РН-Туапсинский НПЗ» и разработку проектной документации по объекту: «Комбинированная установка №1. Объект 110-10. Секция 5000 - Флексикокинг»

1	Наименование предприятия, почтовый адрес; телефон, факс, e-mail	1.1	ООО «РН – Туапсинский НПЗ» 352800, Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Сочинская, 1; Тел.: (86167) 77-714, Факс: (86167) 77-500, e-mail: secretary@rn-tnpz.ru.
2	Заказчик	2.1	ООО «РН – Туапсинский НПЗ». г. Туапсе, ул. Сочинская, 1
3	Подрядчик	3.1	ООО «ИКТ СЕРВИС» г. Москва, Протопоповский пер., 25 «Б»
4	Субподрядная проектная организация – исполнитель работы	4.1	ООО «КубаньЭКОпроект». г. Краснодар, ул. Песчаная, 9.
5	Основание для выполнения работ	5.1	Договор подряда № 597 от 12.03.12 г. между ООО «РН – Туапсинский НПЗ» и ООО «ИКТ СЕРВИС»
		5.2	Задание по объекту «ПИР. Новый нефтеперерабатывающий завод» по теме: корректировка проектной документации «Новый НПЗ мощностью 12 млн. т/год на территории ООО «РН-Туапсинский НПЗ», состоящей из II-ой и III-ей очередей строительства объектов ООО «РН-Туапсинский НПЗ» и разработку проектной документации по объекту: «Комбинированная установка №1. Объект 110-10. Секция 5000 - Флексикокинг», утвержденное и.о. генерального директора ООО «РН – Туапсинский НПЗ» А.В.Вотиновым.
		5.3	1. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды», № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.; 2. Федеральный закон РФ «Об экологической

			экспертизе» № 174-ФЗ от 23.11.1995 г.; 3. «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ», утвержденное Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 г. № 372 (зарегистрированное в Минюсте России 04.07.2000, регистрационный № 2302).
6	Стадийность проектирования	6.1	Проектная документация.
		6.2	Сроки выполнения работ: май – июль 2012 г.
7	Площадка строительства	7.1	Территория действующего нефтеперерабатывающего завода ООО «РН – Туапсинский НПЗ».
8	Цель работы	8.1	Провести работы по оценке воздействия на окружающую среду и подготовить материалы ОВОС по объекту Государственной экологической экспертизы «ПИР. Новый нефтеперерабатывающий завод» по теме: корректировка проектной документации «Новый НПЗ мощностью 12 млн. т/год на территории ООО «РН-Туапсинский НПЗ», состоящей из II-ой и III-ей очередей строительства объектов ООО «РН-Туапсинский НПЗ» и разработку проектной документации по объекту: «Комбинированная установка №1. Объект 110-10. Секция 5000 - Флексикокинг», в т.ч. провести их общественное обсуждение.
9	Основные задачи, решаемые при проведении ОВОС	9.1	Получение информации о характере и масштабах воздействия на окружающую среду нового нефтеперерабатывающего завода и его продукции с учетом решений, принятых при разработке рабочей документации, оценке экологических и связанных с ними социально- экономических и иных последствий этого воздействия и их значимости, возможности минимизации воздействий, в т.ч. с учётом использования продукции нового нефтеперерабатывающего завода.
		9.2	Выявление и учет общественного мнения относительно реализации проекта.
10	Основные методы проведения оценки воздействия на окружающую среду	10.1	Для организации процесса общественного участия в процедуре ОВОС использовать следующие методы: – информирование через местные газеты, радио и телевидение; – встречи с общественностью; – технические совещания и круглые столы по обсуждению намечаемого строительства, технического задания на ОВОС; – предоставление технического задания и предварительных материалов ОВОС для ознакомления; – общественные обсуждения.

		10.2	Для прогнозной оценки воздействия на окружающую среду использовать методы: – метод аналоговых оценок и сравнение с универсальными стандартами; – метод экспертных оценок для оценки воздействий, не поддающихся непосредственному измерению; – «метод списка» и «метод матриц» для выявления значимых воздействий; – метод математического моделирования; – расчетные методы определения прогнозируемых выбросов, сбросов и норм образования отходов.
11	Предполагаемый состав и содержание материалов по оценке воздействия на окружающую среду	11.1	Оценка современного состояния окружающей среды в районе намечаемого строительства.
		11.2	Выявление возможных воздействий на окружающую среду. Определение наиболее значимых воздействий.
		11.3	Прогнозная оценка воздействия на окружающую среду.
		11.4	Определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предотвращающих негативные воздействия.
		11.5	Оценка значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их последствий.
		11.6	Разработка предложений по программе экологического мониторинга и контроля на всех этапах реализации намечаемой хозяйственной деятельности.
12	План проведения консультаций с общественностью	12.1	Подготовка и распространение информации о начале работ по ОВОС в федеральной, региональной и местной периодической печати.
		12.2	Обеспечение доступа (совместно с Заказчиком) к техническому заданию по ОВОС и материалам ОВОС (МОВОС) заинтересованной общественности и других участников процесса ОВОС с момента утверждения этого задания и завершения разработки предварительных МОВОС до окончания проведения ОВОС.
		12.3	Информирование общественности о дате, месте и времени проведения общественных обсуждений в федеральной, региональной и местной периодической печати.

		12.4	Участие в организации общественного обсуждения по предварительным МОВОС (вопрос о форме общественного обсуждения Субподрядчик решает по согласованию с местными органами власти и управления, Заказчиком и Подрядчиком).
13	Этапы выполнения работы	13.1	Подготовка технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ), согласование его с Заказчиком. Информирование общественности о начале работ по ОВОС в средствах массовой информации федерального, регионального и местного уровня.
		13.2	Принятие, документирование и учет замечаний и предложений от общественности по ТЗ. Подготовка предварительных Материалов ОВОС, согласование их с Заказчиком.
		13.3	Проведение общественного обсуждения. Корректировка, при необходимости, МОВОС по результатам проведённого общественного обсуждения. Подготовка окончательных Материалов ОВОС.
14	Состав и содержание материалов по оценке воздействия на окружающую среду	14.1	В соответствии с приложением к «Положению о проведении оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии России от 16.05.200г. № 372 и документов его дополняющих или заменяющих.
15	Основные исходные данные, передаваемые подрядчиком субподрядчику	15.1	Принимаемые в ходе корректировки материалов стадии «Проектная документация» нового нефтеперерабатывающего завода технологические, технические и планировочные решения, основные технико-экономические сведения и показатели.
		15.2	Генеральный план нового нефтеперерабатывающего завода с указанием проектируемых объектов, сооружений.
16	Особые условия	16.1	Материалы ОВОС представить в виде Раздела, (количество томов определяется Исполнителем в процессе работы).
		16.2	Образец оформления титульного листа и штампа передаются Исполнителю в процессе работы.
		16.3	Исполнителем работ передаются Подрядчику: 1.-Согласованное Заказчиком задание на ОВОС, предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду (МОВОС), в т.ч. резюме нетехнического характера – 2-х экз. на бумажном носителе и в электронном виде в формате «.doc» «.pdf» на 1 CD-диске;

			2. Оформленный всеми сторонами протокол общественного обсуждения и обобщенные замечания в 3-х экземплярах. Откорректированные материалы ОВОС по результатам проведенного общественного обсуждения в 6-ти экз. на бумажном носителе и в электронном виде в формате «.doc» «.pdf» на 1 CD-диске.

Согласовано:

От ООО «ИТК СЕРВИС»:
Генеральный директор А.В. Калиненко

Начальник Бюро
Главных инженеров проекта П.И. Щукин

От ООО «КубаньЭКОпроект»:

Директор С.В.Сердюк

Исполнительный директор В.Н.Сороченко